

Příloha č. 1 ZD SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k zakázce na služby s názvem:

„ZPRACOVÁNÍ PD – VYBUDOVÁNÍ ARCHIVU ŘEDITELSTVÍ HLKS“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v souladu Pravidly pro zadávání veřejných zakázek zadavatele.

Předmět plnění obsahuje tyto dílčí části:

1. Zpracování PD

Zpracování projektové dokumentace pro akci „Vybudování archivu ředitelství HLKS“. Jedná se o vybudování archivu na půdě budovy ředitelství na adrese 793 24 Karlova Studánka 6, v rozsahu:

- a) Projektová dokumentace dle § 2 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v rozsahu dle přílohy č. 12, této vyhlášky.
- b) Projektová dokumentace pro provádění stavby dle § 3 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v rozsahu dle přílohy č. 13, této vyhlášky.

2. Inženýrská činnost

- a) inženýrskou činnost spojenou se zajištěním stavebního povolení rekonstrukce nákladního výtahu na příslušném stavebním úřadu a to včetně zajištění všech nezbytných stanovisek příslušných dotčených orgánů státní správy a případné projednání s dalšími účastníky stavebního řízení, zajištění stavebního povolení
- b) nezbytnou průběžnou konzultační činnost se zástupci objednatele (investora)

3. Výkon autorského dozoru

- a) dohled nad souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
- b) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně účasti na komplexním vyzkoušení,
- c) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- d) účast u zásadních zkoušek a měření a vydávání stanoviska k jejich výsledkům, poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- e) podávání nutných vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru, a spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci,
- f) podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
- g) navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,

- h) operativní provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem,
- i) posuzování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- j) schvalování výrobní a dílenské dokumentace,
- k) na žádost objednatele provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- l) účast na kontrolních dnech v rozsahu min. 1x za 14 dní,
- m) spolupráce s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
- n) sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou stanovena jako závazná.

.....
Ing. Vítězslav Hrazdil
technický manažer