

Příloha č. 1 ZD SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k zakázce na služby s názvem:

„ZPRACOVÁNÍ PD – MODERNIZACE INTERIÉRŮ HLKS“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v souladu Pravidly pro zadávání veřejných zakázek zadavatele.

Předmět plnění obsahuje tyto dílčí části:

1. Vypracování projektové dokumentace na modernizaci lázeňského domu „Slezský dům“ a projektové dokumentace skutečného provedení.

Jedná se o interiér budovy Slezského domu. Budova má 3 nadzemní podlaží a je zde umístěno 40 dvoulůžkových a 26 jednolůžkových pokojů.

Rozsah prací:

- Zaměření skutečného stavu
- Zpracování projektové dokumentace ve stupni realizační dokumentace a v souladu s vyhláškou č 169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně autorského dozoru v případě realizace.
- Zpracování interiérového řešení (na základě předané dokumentace).
- Zpracování zadávacích podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky.
- Nabídková cena na zpracování prováděcí projektové dokumentace (4x tištěné PD a 1 x na CD v digitální podobě), včetně oceněného a neoceněného výkazu výměr, nákladů na autorský dozor (celková cena, cena/hod).

2. Vypracování projektové dokumentace na modernizaci zasedání místnosti v 1. NP objektu Ředitelství a projektové dokumentace skutečného provedení.

- Zaměření skutečného stavu
- Zpracování projektové dokumentace ve stupni realizační dokumentace a v souladu s vyhláškou č 169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně autorského dozoru v případě realizace.
- Zpracování interiérového řešení (na základě předané dokumentace).
- Zpracování zadávacích podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky.
- Nabídková cena na zpracování prováděcí projektové dokumentace (4x tištěné PD a 1 x na CD v digitální podobě), včetně oceněného a neoceněného výkazu výměr, nákladů na autorský dozor (celková cena, cena/hod).

3. Výkon autorského dozoru

- a) dohled nad souladem zhotovovaného díle s projektovou dokumentací, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
- b) účast na předání a převzetí díla nebo jeho části včetně účasti na komplexním vyzkoušení,
- c) sledování postupů z technického hlediska a z hlediska časového plánu,

- d) účast u zásadních zkoušek a měření a vydávání stanoviska k jejich výsledkům, poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost díla,
- e) podávání nutných vysvětlení k dokumentaci díla, která je podkladem pro výkon autorského dozoru, a spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci,
- f) podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
- g) navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
- h) operativní provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem,
- i) posuzování návrhů na změny díla, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- j) schvalování výrobní a dílenské dokumentace,
- k) na žádost objednatele provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele díla na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- l) účast na kontrolních dnech v rozsahu min. 1x za 14 dní,
- m) spolupráce s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých při realizaci díla,
- n) sledování dodržování podmínek pro dílo tak, jak jsou určeny stanovisky dotčených účastníků díla, která jsou stanovena jako závazná.

.....
Ing. Vítězslav Hrazdil
technický manažer