

**Název akce:**

**Investor:**

**Místo stavby (obec,k.ú.):**

**Datum:**

**Předpokládaný datum zahájení stavby**

**Předpokládaný datum ukončení stavby**

➤ **A) Podlahy:**

**- 1.NP:**

Zádveří	:
Hala	:
Kuchyň	:
Jídelna	:
Spíž	:
Obývací pokoj	:
WC	:
Koupelna	:
Šatna	:
Pracovna	:
Garáž	:
Terasy	:
Sklad	:
Ložnice	:
Dětský p. 1	:
Dětský p. 2	:
Zádveří	:
Další	:

**- 2.NP:**

Hala	:
Ložnice	:
Dětský p. 1	:
Dětský p. 2	:
Pokoj pro hosta:	:
WC	:
Koupelna	:
Půda	:

➤ **B) Schodiště:**

(povrchová úprava – dřevo, dlažba, jiné.)

➤ **C) Inženýrské sítě:**

Přípojka - plyn :  
- voda :  
- elektrika :  
- kanalizace :

➤ **D) Vytápění:**

- Kotel a jeho umístění:  
- Způsob vytápění:  
- Rozvody, materiál:  
- Podlahové topení:  
- Vytápění neobytných místností:

➤ **E) Zdravotechnika:**

- Vodoměru umístění :  
- Materiál rozvodů :  
- Umístění - pračka :  
- sušička :  
- myčka :  
  
- Zahradní vodovod :  
- Bazén :

➤ **F) Elektroinstalace:**

- Napojení :  
- Rozvaděč umístění :  
- 380 V, místo odběru :  
- Rezerva pro alarm :  
- Osvětlení exteriéru :

- ostatní a energeticky náročné spotřebiče

## **G) Protiradonové opatření:**

### **➤ H) Stavební úpravy:**

- Zdivo (tloušťka izolace) :
- Strop :
- Střecha (materiál, barva):
- Okna (typ, členění) :
- Žaluzie, rolety :
- Venkovní dveře :
- Vnitřní dveře :
- Fasáda :
- Okapy (mater.) :
- Příčky :
- Výškové osazení 0,000 :
- Umístění domu na pozemku :
- Krb, krbová kamna :
- Další :